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MATE AULA ESECUTIVO - Voci di elenco usate

N. Codice Descrizione u.m. Prezzo
1 F.01.008.005 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi, valutata al mg/mese mq 17,84
2 | F.01.016.005 Cassone metallico rivestito in legno/plastica rinforzata con coperchio e lucchetto, per trasporto e detenzione
esplosivi, capacita 0,5 mc; costo di utilizzo mensile cad 12,04
3| F.01.016.010 Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza 1,5 m, legati con catene al ponteggio o alla
struttura, compreso montaggio e smontaggio. Nolo per un mese lavorativo m 12,15
F.01.025.035 Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in
tubolare zincato @ non inferiore a 42 mm, pannello interno di rete zincata a caldo spessore non inferiore a 4 mm
e maglia 85x235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con rete di plastica arancione e relativi basamenti
in cls del peso di 35 kg, compresa la fornitura degli elementi, la posa in opera, I'ancoraggio al terreno, ove
rappresenti struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni di acciaio infissi nel terreno e legature con filo zincato,
la traslazione degli elementi per la modifica della posizione necessaria all'avanzamento dei lavori, la
manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati:
4| F.01.025.035 elemento mobile per recinzione m 3,5 x 2 - nolo per il primo mese m 6,52
5| F.01.025.035 elemento mobile per recinzione m 3,5 x 2 - nolo per ogni mese successivo al primo m 0,53
F.01.043.030 Parapetto in metallo costituito da corrimano, collocato all'altezza di 1 m dal piano di calpestio, corrente
intermedio e tavola fermapiedi alta 40 cm aderente al piano di camminamento e montanti ogni 50 cm :
6 | F.01.043.030 per il primo mese lavorativo m 12,97
7 | F.01.043.030 ogni mese lavorativo successivo m 1,11
F.01.049.005 Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da
azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con I'impiego di tubi @ 48 mm e spessore pari a
3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato, e giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 mm, con adeguata
protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare
I'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di
progettazione qualora necessaria. Valutati al giunto secondo le seguenti tipologie di ponteggio ed i relativi
aspetti operativi: realizzazioni di limitata difficoltd con un utilizzo di 1,8 giunti/mq e di 1,8 m di tubo per giunto:
8 | F.01.049.005 montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i
primi 30 giorni cad 7,08
9 | F.01.049.005 noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla funzionalita operativa, comprendente la manutenzione
ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite cad 1,84
10 | F.01.049.020 Smontaggio di ponteggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di
allontanamento dal cantiere, valutata al giunto per qualsiasi tipologia di ponteggio cad 2,10
F.01.055.010 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore
10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di colleg; 1to, valutato a mq di
facciata (proiezione verticale):
11| F.01.055.010 per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione,
smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori mq 2,52
12| F.01.055.010 per ogni mese o frazione di mese successivo mq 0,77
F.01.064.005 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani,
protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:
13 | F.01.064.005 per altezze da 3,6 m finoa 5,4 m cad 117,77
14 | F.01.064.005 per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m, per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi di utilizzo cad 13,85
F.01.100.005 Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei lavori:
15 | F.01.100.005 sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per gestioni primo soccorso ed emergenze cad 36,77
16 | N.O1 Fornitura e posa di quadro elettrico di cantiere completo di allacciamento al contatore di cantiere, linea di
alimentazione sez. 3x2,5 mmgq in neoprene, n.4 prese CEE 220V, interruttore generale e certificazione. Cad. 544,75
17 | N.02 Attuazione piani di sicurezza.
Incontri iniziali e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per I'esecuzione per esame piano di
sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione.
Direttore di cantiere ora 41,24
N.04.025.005 Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine
operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo
per tutta la durata dei lavori:
18 | N.04.025.005 CO2da5kg cad 31,99
Regolo - Namirial S.p.A. pag. 1




	68
	EP

		2025-03-10T11:47:12+0000
	Andrea Pozzi




