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A 1° STRALCIO FUNZIONALE
N.P. 01
RETE ELETTRICA “S”éZ\E/F'ALE DIRISULTA DAGLI SOSTAMENTO DEFINITIVO DEL BOMBOLONE GAS E TUBAZIONI LINEA UTENZE GAS INTERFERENTI CON LE OPERE
o Spostamento Bombolone nella nuova posizione e oneri vari connessi (escluso lo scavo e il rinterro):
<
= NASTRO SEGNALATORE - Travaso/Aspirazione Gas liquido all'interno del bombolone prima del suo spostamento
RICOPRIMENTO IN - Scavo all'intorno del Serbatorio esistente per liberarlo
SABBIA LAVATA - Sollevamento serbatorio con escavatore
w SABBIA LAVATA BEN - Installazione serbatorio nella nuova posizione
S COSTIPATA - Montaggio Copritorrino
- Allaccio tubazioni fino al contatore
FONDO IN SABBIA LAVATA - Versamento pratica SCIA
- Redazione e presentazione pratica SCIA
Importo stimato a corpo € 1.480,00
N.P. 02
5 J SOSTAMENTO SOTTOSERVIZIO INTERFERENTE LINEA ELETTRICA
Eventuale spostamento provvisorio di linee elettriche interferenti con la realizzazione dell'opera
Importo stimato a corpo € 1.200,00
PIANTA'SOTTOSERVIZI - RISOLU N.P. 03
CALA 00 SOSTAMENTO SOTTOSERVIZIO INTERFERENTE SCARICO ACQUE BIANCHE
' Onere per eventuali spostamenti provvisori di scarichi Acque Bianche interferenti con la realizzazione dell'opera
Importo stimato a corpo € 1.600,00
N.P. 04
SOSTAMENTO SOTTOSERVIZIO INTERFERENTE SCARICO ACQUE NERE
Onere per eventuali spostamenti provvisori di scarichi Acque Nere interferenti con la realizzazione dell'opera
Importo stimato a corpo € 2.100,00
2° STRALCIO FUNZIONALE
N.P. 05
SPOSTAMENTO DEFINITIVO TUBAZIONI LINEA UTENZE GAS INTERFERENTI CON LE OPERE DI CONSOLIDAMENTO
SUL CIGLIO
Spostamento definitivo tubazioni utenze Gas comprendente le seguenti lavorazioni:
eventuali scavi in trincea a sezione obbligata, fornitura e posa di tubi di idoneo materiale e diametro compreso il
collegamento a quelli esistenti temporaneamente interrotti o provvisori, rinterro con sabbiella, posa di nastro
segnalatore, ripristino superficie cortilizia.
Importo stimato a Corpo € 3.200,00
N.P. 06
|_|m|te CataStale (PSC SPOSTAMENTO DEFINITIVO LINEE ELETTRICHE INTERFERENTI CON LE OPERE DI CONSOLIDAMENTO SUL CIGLIO
. Spostamento definitivo di linee elettriche interferenti con la realizzazione dell'opera comprendenti le seguenti
Comune di Ozzano) T
eventuali scavi in trincea e sezione obbligata, fornitura e posa di nuovi cavidotti elettrici di idoneo materiale e
diametro e compresa I'unione a quelli esistenti temporaneamente interrotti o provvisori, rinterro con sabbiella,
posa di nastro segnalatore, ripristino superficie cortilizia.
Importo stimato a Corpo € 5.600,00
LEGENDA SOTTOSERVIZI
serb. gas
N.P. 07
\ cerchio di rispetto pozzetto Adduzione corrente elettrica SPOSTAMENTO DEFINITIVO SCARICHI ACQUE BIANCHE INTERFERENTI CON LE OPERE DI CONSOLIDAMENTO SUL
CiGgLIO
Spostamento definitivo di scarichi Acque Bianche interferenti con la realizzazione dell'opera comprendenti le
Adduzione GAS seguenti lavorazioni:
eventuali scavi in trincea a sezione obbligata, fornitura e posa di nuovi tubi di scarico di materiale idoneo e dello
) stesso diametro di quelli esistenti compreso il collegamento a quelli esistenti temporaneamente interrotti o
HW HW Adduzione ACQ ua prowvisori, eventuali pozzetti di raccolta e/o derivazione, rinterro con sabbiella, posa di nastro segnalatore,
ripristino superficie cortilizia.
© L Importo stimato a Corpo € 9.800,00
o Scarichi acque nere
o N.P. 08

SPOSTAMENTO DEFINITIVO SCARICHI ACQUE NERE INTERFERENTI CON LE OPERE DI CONSOLIDAMENTO SUL
CIGLIO

Spostamento definitivo di scarichi Acque Nere interferenti con la realizzazione dell'opera comprendenti le seguenti
lavorazioni:

eventuali scavi in trincea a sezione obbligata, fornitura e posa di nuovi tubi di scarico di materiale idoneo e dello
stesso diametro di quelli esistenti compreso il collegamento a quelli esistenti temporaneamente interrotti o
provvisori, eventuali pozzetti di raccolta e/o derivazione, rinterro con sabbiella, posa di nastro segnalatore,
ripristino superficie cortilizia.

Importo stimato a Corpo € 10.900,00
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